ZMLUVA O DIELO
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len Obchodny zdkonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov (dalej len ZVO)

(dalej v texte len ,Zmluva“)

Ndzov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:

(dalej len “Objednavatel ")

Veduci ¢len skupiny dodavatelov

Ndazov:
Sidlo:
Statutarny organ:

Zapisand v:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:
b) technickych:

Cislo telefénu:
Cislo faxu:
Email:

Clen skupiny dodavatelov
Nazov:
Sidlo:

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY

Obec Novy Zivot

930 38 Novy Zivot, Eliddovce 55

Mgr. Alzbeta Mészarosova, starostka obce
00305626

2021151836

VUB, a.s.

SK78 0200 0000 0009 2292 5122

Mgr. Alzbeta Mészarosova
Ing. Peter Elek

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

Ing. Radim Cap, Ph.D., konatel spolo¢nosti

JUDr. Lukas Galestok, konatel spolo¢nosti

OR Mestského sudu Bratislava III, oddiel Sro, vlozka ¢. 307/B
00 896 225

2020294 144

SK2020 294 144

TATRABANKA a.s. Bratislava

SK58 1100 0000 0026 2304 3487

Ing. Stefan Olejnik
Ing. Radoslav Gerka

+421903 322 508

r.gerka@swietelsky.sk

SPORTFINAL s.r.0.
Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava



2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

Statutdrny organ: Ing. Cyril Spendla — konatel
Robert Béhal - konatel

Zapisana v: OR Mestského stidu Bratislava III, oddiel: Sro, vlozka ¢.: 50837/B
1CO: 44149671
DIC: 2022610172

Clen skupiny dodévatelov

Nazov: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Sidlo: Prazska tF. ¢p. 495, 370 04 Ceské Budéjovice, Ceska republika
Statutdrny organ: Mgr. Radek Castecka.— prokurista
Bc. Vladimir Lesovsky — prokurista
Zapisana v: OR Krajského stidu v Ceskych Budgjoviciach,
sp. zn. C 8032
ICO: 48035599
DIC: CZ 480 35599

(dalej len “Zhotovitel”)Clanok II.

PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania s ndzvom NOVY ZIVOT — KANALIZACIA — 2.
ETAPA, realizovaného v stvislosti s projektom s nazvom ,Novy Zivot — kanalizacia — 2. etapa“, kéd vyzvy: B-
1/2024, Zmluva o poskytnuti podpory ¢. 232914 08UO01, realizovaného Objednavatelom a
spolufinancovaného Environmentalnym fondom, Nevadzova 5, 821 01 Bratislava.

Vzhladom na charakter financovania realizacie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budu spolo¢ne
koordinovat postup a poskytovat si pozadovanu sucéinnost pri realizacii Projektu.

Clanok 111
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, e predmetom tejto Zmluvy st stavebné prace v ramci projektu: ,,Novy Zivot —
kanalizacia — 2. etapa”. Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe ¢. 1. — 3. tejto Zmluvy tvoriacej
neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”).

Dielo bude realizované v sulade s prilohami €. 1, €. 2, a &. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje realizovat
pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoiZstve a
cendach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
e oceneného vykazu vymer — priloha €. 1;
e podla projektovej dokumentéacie — priloha €. 2;
e podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu) a harmonogramu platieb —
priloha €. 3 a priloha ¢. 4;
e podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutazi, na zaklade ktorej bol vybrany ako Zhotovitel
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, Ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k realizacii Projektu potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu
boli vyhotovené v sulade s Uplnym obozndmenim sa s Projektom a boli vyhotovené Uplne a kompletne
a Zhotovitel do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realizaciou Projektu,
resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii predmetu
Zmluvy v sulade s nizZSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuju poskytnut si vzdjomnd sucinnost
nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje dodat predmet Zmluvy, riadne avcas, bez vad a nedostatkov braniacich jeho
riadnemu pouZivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi vSeobecne zdvdaznymi pravnymi
predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie a slovenskymi technickymi normami, v
sulade s projektovou dokumentdciou a je viazany pripadnymi pokynmi Objedndvatela. Zhotovitel pri
realizacii Diela nepouzije materidl, o ktorom je v ¢ase jeho pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZije materialy,
ktoré spifiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto Zmluvy, ako
aj so skuto¢nym stavom lokality, ktorej sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby
nemoze uplatiiovat naroky na Gpravu zmluvnych podmienok v rozpore so zakonom o verejnom obstardvani
a touto zmluvou.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZzuje za Uplné a dostato¢né na ocenenie realizacie
kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecéenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela /¢o do rozsahu a mnoZstva/ je totozna s ponukanou
cenou. Jednotkové ceny uvedené v Prilohe €. 1 tejto zmluvy — Oceneny vykaz vymer su zavazné a pevné
pocas celého trvania tejto zmluvy nemenné a pokryvaju vsetky zmluvné zavazky avsSetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podla tejto zmluvy a sutaznych podkladov:

5.1.1 vzmysle §3 zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov na cene za cely predmet
Zmluvy:

Spolu bez DPH 1786 710,11 eur

DPH 23% 410943,33 eur

Spolu 2 197 653,44 eur

Slovom DvamilidnystodevatdesiatsedemtisicSeststopatdesiattri  eura  Styridsatstyri
centov

Ceny budu vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre zabezpecenie kvality Diela Zhotovitel v prospech Objedndvatela zlozi
vykonovu agarancnu zabezpeku. NezloZenie vykonovej zaruky bude povaZované za odmietnutie
uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela. Zhotovitel si mbZe vybrat jeden z nasledovnych spésobov
zloZenia vykonovej a garanénej zabezpeky:
1.) a) vinkulovat na bankovom Uéte Zhotovitela finanéné prostriedky v prospech Objednavatela,
pricom jedind podmienka ¢erpania bude Ziadost Objednavatela, a to vo vyske 10 % z ceny za
Dielo(bez DPH) od nadobudnutia uc¢innosti Zmluvy o dielo do terminu odovzdania a prevzatia
Diela bez vadd a nedorobkov.
b) Po prevzati Diela vinkulovat na bankovom Ucéte Zhotovitela financné prostriedky v prospech
Objednavatela ato vo vyske 5% z ceny Diela bez DPH na obdobie odo dna prevzatia Diela
Objednavatelom do skonéenia zdrucnej doby.



53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Vinkulovanie financnych prostriedkov vo vyske 5% pri prevzati diela je podmienkou pre
uvolnenie 10% vinkulacie. Objedndavatel da pokyn na uvolnenie vinkulacie na ucte Zhotovitela
do 7 pracovnych dni;

alebo

2.) a) zloZit na ucet Objednavatela sumu vo vyske 10 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako vykonovu
zaruku.

Objednavatel Zhotovitelovi vrati po prevzati diela 5% zo zloZenej sumy na ucet Zhotovitela
(najneskor do 7 pracovnych dni), priom zvysnych 5% z ceny diela bez DPH bude sluzit ako
garanc¢na zaruka, ktord bude Zhotovitelovi vratena po skonceni zaru¢nej doby diela (najneskor
do 7 pracovnych dni);

alebo

3.) predloZit bankovu zaruku vo vyske 10% z ceny diela bez DPH, ktora bude platna od
nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o dielo do terminu odovzdania a prevzatia diela bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel predloZi Garan¢nu bankovu zaruku vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, ktora bude
platna odo dna prevzatia diela Objednavatelom do skoncenia zaru¢nej doby.

Po zloZeni bankovej zaruky vo vyske 5% zceny Diela (t.j. garantnej zabezpeky) vrati
Objednavatel bankovu zaruku vo vyske 10% z ceny diela (t.j. vykonovu zaruku) Zhotovitelovi
a to v lehote do 7 pracovnych dni.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vsetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotdch stanovenych v
odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani casti Diela, bude mu
vykonova zaruka vo vyske 10 % z celkovej Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnend, na zaklade jeho pisomnej
Ziadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma
Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrani, zabezpedi ich odstranenie Objednavatel
na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opradvneny pohladavku, ktord mu
vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne zapocitat s vykonovou zarukou. V
pripade zapoditania bude Zhotovitelovi vratenda vykonova zaruka, znizend o sumu pohladavky
Objednavatela s titulu odstranenia vad.

Dan z pridanej hodnoty bude Uétovana Zhotovitelom vo vySke uréenej prislusnym pravnym predpisom v
dobe zdanitelného plnenia.

Jednotlivé ¢asti Ceny za Dielo su uréené v prilohdch tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne uvadzaju, ze
priloha uréujica Cenu za Dielo je Uplnd a zavazna a k jej zmene mdze dobjst vyluéne na zaklade pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstaravani
a touto zmluvou.

Vyssie uvedena Cena za Dielo zahrnuje vSetky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedlajsich nakladov na zriadenie a
odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie
bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov,
ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektricku energiu a pod.

Objednavatel sa zavazuje po dobu platnosti tejto Zmluvy véas zaplatit Cenu za Dielo, resp. za jednotlivé
Casti Diela, ktora je vypocitana v sulade s prilohami Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, neZ ako st uvedené v Prilohe ¢.1 tejto
Zmluvy.



5.9

5.10

5.11

5.12

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac 1x za 3 mesiace a to na
zaklade supisu dodavok a vykonanych prdc schvdleného stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva originaly prislusnej faktury a zavézuje sa na pozZiadanie Objedndvatela vystavit v
odévodnenych pripadoch dalsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatnd v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika v platnom zneni do 60 dni od jej
doruéenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynat dfiom nasledujicim po dni, v ktorom bola
faktara preukdzatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradend na Ucet Zhotovitela uvedeného v
zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovend primerane k prdvam a povinnostiam oboch
zmluvnych stran a s prihliadnutim na spésob financovania predmetu zmluvy z eurdpskych strukturalnych
a investi¢nych fondov.

Faktura musi obsahovat naleZitosti podla § 74 ods. 1 zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena fakttra bude obsahovat aj tidaje, ktoré nie
su uvedené v zakone o DPH, a to:

a) Cislo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c) forma uhrady,

d) oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platba vykonat,

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,

f) ITMS kod projektu, nadzov projektu (ak relevantné)

V pripade, Ze faktura (dariovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo netplné idaje, Objednavatel je
opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafiovy doklad) podla
charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novl. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia
nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani s jej Uhradou. Lehota splatnosti
opravenej resp. doplnenej faktury za¢ne plynut odo dnia jej doruéenia Objednavatelovi podla ods. 5.10
tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktury musi byt:

a) Protokol o prevzati —supis skutocne dodanych prac s uvedenim mnozstva a cien podla rozpoctu za
fakturované obdobie, s celkovou cenou. Supis bude odsuhlaseny stavebnym dozorom a bude
vyhotoveny a predloZzeny aj v elektronickej forme vo formate suboru .xls/xIsx (MS Excel). Za
odsuhlaseny supis prac a doddvok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny
peciatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela.

b) Fotodokumentacia o skutoéne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

c) Cestné prehlasenie zhotovitela, ktorym potvrdi Ghradu vietkych splatnych zavazkov vodi kazdému
subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie niektorej Casti diela, resp. prac a dodavok na
diele, Ci Casti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel fakturu podla tejto
zmluvy objednévatelovi. Objedndvatel je opravneny pozadovat preukazanie tvrdeni zhotovitela
uvedenych v ¢estnom prehlaseni a to vyzvou zaslanou zhotovitelovi v lehote na jej zaplatenie. V
pripade, ak sa ¢estné prehldsenie zhotovitela ukaze nepravdivym, resp. zhotovitel jeho znenie
nepreukdze, je objednavatel opravneny takto vystavenu faktldru neuhradit, a to aZ do doby
preukazania Uhrady splatnych zavazkov voci kazdému subdoddvatelovi, ktorému zhotovitel zveril
vykonanie fakturovanej Casti diela, resp. prac a dodavok na diele, i Casti diela zo strany zhotovitela.
Postup objednavatela v sulade s tymto bodom zmluvy zmluvné strany nepovazuju za porusenie
zmluvy zo strany objedndvatela ako ani za omesSkanie objedndvatela so splnenim svojho
penazného zavazku podla tejto zmluvy.

d) V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu, alebo recyklaciu budu prilohou faktury
aj vazne listky resp. potvrdenie o recykldcii vystavené prevadzkovatelom skladky

e) Certifikaty pouZitych materidlov a komponentov (ak relevantné).
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykonda, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo odchylne od
projektovej dokumentdcie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych podmienok na pisomnu vyzvu
Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.

Clanok Vi.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje poskytnut plnenie predmetu Zmluvy do 24 mesiacov odo dna odovzdania
staveniska, v sulade s ¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany pri
podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelitelnt sicast Zmluvy ako sucast Prilohy €. 3 k
tejto Zmluve. Nedodrzanie harmonogramu bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a vcéasnym
spolupdsobenim Objedndvatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Ze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednéavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, Objednavatel bude Ziadat ndhradu skody, pricom Zmluva
zostava v platnosti. Objednavatel urc¢i Zhotovitelovi primerany, dodatocny cas plnenia Zmluvy a vyhlasi,
Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a odstupi od Zmluvy.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace v pripade vyssej moci (vojna, pandémia, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky Utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali
nezavisle od jeho véle (napr. v pripade extrémnych poveternostnych podmienok) a brani splneniu jeho
povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo
predpokladal, a ktoru by v ¢ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn $tatnej spravy. Prace je
Zhotovitel opravneny prerusit len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti potvrdzuje stavebny
dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primeranu dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla predchadzajiceho bodu
Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokon&enia Diela. Preru$enie
vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu oznamit Objednévatelovi a siéasne oznamit
predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekazka spodsobila
prerusenie plnenia Zmluvnych zavazkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnu na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch dalSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade,
kedy doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objedndvatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy
predloZi Zhotovitel hajneskér do pat dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve
nezodpovedajlceho plnenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu dokonéenia Diela
Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Upravu lehoty plnenia bude uplatriovat len v pripade, Ze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne ¢ast Diela dokoncit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne Usilie k dodrzaniu
povodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdoddvatela Zhotovitela alebo tretej strany,
ktoru poutzil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednévatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. Objednavatel ma
pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vy$sej moci, vykonu dradného
rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V
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pripade prerusenia zhotovenia Diela na zdklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela
automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je
Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je
povinny Objednavatela upozornit na vznik hroziacej Skody alebo poskodenia Diela. Objednavatel je
povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za Dielo za vSetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela
v sulade s podmienkami fakturacie a za podmienky, Ze su vykonané riadne a vcas.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Podla projektovej dokumentéacie (Priloha ¢.2 Zmluvy).

Clanok viiI.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizacie. Ak
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsuhlasenej dobe, nespini svoju povinnost,
ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budu vykondvané minimalne jeden krat za 14 dni a pred planovanym vystavenim
faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednavatela na zaklade vyzvy
niektorej Zmluvnej strany, a na zaklade ¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v ¢l. V., bod 5.1.

d) Kazda zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhd zmluvnd stranu o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kazda zmluvna strana je tiez povinna informovat druhd zmluvnd stranu s dostato¢nym predstihom o
technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebni na zabezpedenie predmetu
Zmluvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednavatela. Ziadost o zmenu
subdodavatela pisomne predkladd Zhotovitel Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred
planovanym didtumom zmeny subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdoddavatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informdcie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto
Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych udajov podla
predchadzajlcej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednévatelovi. Ak
Zhotovitel hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objednavatelovi vietky Gdaje podla tohto odseku a doklady preukazujice
splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu,
v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky.



d)

g)

h)

k)

Zhotovitel je povinny plnit vietky povinnosti podla zdkona o verejnom obstardvani a inych sdvisiacich
pravnych predpisov (o0.i. zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktudlny zaznam v registri partnerov
verejného sektora,

ii. zabezpedit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia suvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodavateloch, Gdaje o osobéach
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podla zakona o verejnom obstaravani,
udaje o predmete subdoddvky a podiele subdoddavatela na plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifiali podmienky Géasti tykajlice sa osobného postavenia
nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdévodného
subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy subdodavatel musi byt
opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu
predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrziavat v platnosti po celd dobu
vykonavania Diela poistnu zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu na Zivote, zdravi
a majetku Objedndvatela a tretich os6b, ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit
neoddelitelnu Prilohu €. 6 tejto Zmluvy;

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zdkaz pozivania alkoholickych ndpojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy.
Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny udrziavat Cistotu na mieste plnenia Zmluvy, pripadne v inych priestoroch
Objedndavatela; likvidovat odpady v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpedlit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmene;j tri pracovné dnivopred informovat Objednavatela o tom, Ze vykonané
prace budu zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli
zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umozZnit Objedndavatelovi vykonanie dodatocnej
kontroly a znasat naklady s tym spojené;

Zhotovitel je povinny dodrZiavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR €. 124/2006
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych prdcach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej

spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a dalSimi osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre svojich zamestnancov na
pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat ¢innosti a plnit pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori spliaju
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najma na vysledok posudenia ich
zdravotnej spbsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornu spésobilost podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny zabezpedit vykonavanie ¢innosti a plnenie pracovnych povinnosti s vy$sim
rizikom, pri ktorych moéze vzniknit zdvaziné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych
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CastejSie vznikda poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitela, ktori maju platny
preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odbornu spdsobilost potrebnd na vykon
prace preukazat prisluSnou dokumentaciou;

I) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na ktoré su
vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

m) Zhotovitel je povinny zabezpedit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom MV SR
¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;

n) Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym dokoncéenim a
riadnym splnenim vsetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzdd Dielo Objednavatelovi a Objedndvatel je
povinny ukoncené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné
strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerana lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

o) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizaciou predmetu Zmluvy a
nalozZit s nim v stlade so zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu na mieste
vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrariovat odpad a necistotu spésobent
jeho ¢innostou. Pri realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znedcisteniu
okolitych priestorov. V sulade s planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajuceho pri vystavbe.

p) Zhotovitel sa zavazuje, Ze vykon klti¢ovych odbornikov, ktori tvoria Prilohu €. 7 tejto Zmluvy zabezpedi
vlastnymi kapacitami. Zhotovitel nie je opravneny v pripade tychto kltéovych odbornikov vyuzit
subdodavatelov.

Kazda Zmluvna strana je povinnd bezodkladne pisomne informovat druhu Zmluvnu stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druhd Zmluvnu stranu s dostato¢nym predstihom o
technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi vykonovu zaruku podla bodu 5.2 povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vys$sej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne pisomne
oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vSeobecne zndme.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ........cccceevevveeeivennnnnn. ,

Stavebny dozor Objedndavatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu a vykonavat
zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym Objednavatel neprebera
v zmysle zdkona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Stavebny zakon“)
zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré prinélezi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie Diela v
stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Vladimir Cerniga, osvedéenie o odbornej spdsobilosti pre ¢innost
stavbyveduceho ¢.: 10296
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Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitela musi byt na stavbe, resp. mieste
vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustéle zodpovednu osobu, ktora
zodpovedd za kontrolu préce, je povinna informovat Objednévatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych
zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykondvania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celt dobu
plnenia zdvadzkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska Ministerstva
Zivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona
a pokyny stavebného dozoru predloZzené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v
slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat
svoje stanovisko do troch pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu v stavebnom
denniku. V pripade, ze Zhotovitel povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skuto¢nost v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, resp.
poverenu osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky Udaje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju
vplyv na plnenie zavazku zo Zmluvy, najma Udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
spbsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet
stavby, popr. Objednavatela, Gidaje o zacati a ukondeni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujuce sa k stavbe
Diela.

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonéené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukonéeni
vSetkych Casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

Objednéavatel bude Dielo preberat podla ¢asového harmonogramu, ktory je prilohou tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel bude informovat pisomne a zapisom v stavebnom denniku Objedndvatela o pripravenosti ¢asti
Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny
termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednévatel prevezme dast dokonéeného Diela v sulade s touto Zmluvou podla ¢asového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati ¢asti Diela, ktorého navrh
pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a
stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne sluzilo k urcenému
ucelu.

10.3.2 Pripravenost Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami v sulade
s bodom 10.2. K ozndmeniu Zhotovitel pripoji stipis dokumentacie podla bodu 10.3.3 tohto
¢lanku Zmluvy.

10.3.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vsetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost Diela najma:
a) Kdpiu casti Stavebného dennika,
b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zavad,
c) Vysledky merani a skusok platné ku dru odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
e) Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov,
f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
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11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

g) Doklad o sp6sobe likvidacie odpadov,

h) Dokumenticia skutoéného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie a jedenkrat v
CD/DVD forméte,

i) Fotodokumentdcia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronicku verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZzdu odsuhlasent
zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie a
prevzatie, nepovazuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade moze
Objednéavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa Dielo za
riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vcas splneny. Objednavatel je
opravneny takto pondknuté Dielo neprevziat.

Za den odovzdania alebo den ukoncenia Uspesného preberania Diela sa rozumie der podpisu protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventualne vady Diela, podliehajice zaruke (¢lanok XI.) nie je odovzdanim
Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, resp. jeho
Casti, pri nej bude posudena jeho kvalita a Uplnost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokoldrnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objedndavatela asponi pat dni vopred pred terminom odovzdania Diela.

Odovzdanie Diela sa uskutocriuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povaZuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu poslednej
Casti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budu poskytnuté v sulade s ustanovenim ¢lanku
IIl. a budl mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢lanku lll. tejto Zmluvy v sulade s
projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami a eurépskymi normami, vztahujacimi
sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou
prac a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

PInenie ma vady ak vykonanie diela nezodpovedd vysledku uréenému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnt reklamaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej zisteni,
maximalne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrafiovat vadu do 24 hodin od
jej oznamenia a odstranit ju najneskor do 48 hodin od jej telefonického nahlasenia. V pripade zdvazinej
reklamacie ktorej rieSenie si vyZzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zapis,
ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne
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11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

12.1.

uplatnenu reklamdaciu sa povazuje aj reklamdcia, ktord Objedndvatel zasle Zhotovitelovi e-mailom a
zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pri€om za den nahlasenia problému
— reklamacie e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehdt sa povazuje dent odoslania e-mailu
Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zarucna doba zacina plynut driom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad, t. j.
driom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti Diela, resp. diom podpisu posledného protokolu
o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela, resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej
doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Uvedenie vad Diela v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za kone¢nld moznost
reklamacie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZzuje za prehliadku diela
Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednévatel ma pravo ich odstranit
na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju Zmluve a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objedndavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zaruénej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednévatela je Zhotovitel povinny pocas doby trvania zaru¢nej doby odstranit vsetky vady a
nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez ohladu ¢ uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materidlu, alebo z
iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zdvazok odstranenia vsSetkych vzdjomne odsuhlasenych vad v zaruc¢nej dobe a
sucasne sa zavazuje, ze v priebehu vykondvania réznych prac, suvisiacich s touto Zmluvou, bude
realizovat opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou
dodrziavania technologickych postupov, vratene prac a Cinnosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zarucna lehota na reklamované Dielo sa predlzuje o dobu od dra uplatnenia oprdvnenej reklamdcie do
dna podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zdru¢nej doby bude na zdklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie doterajSej prevadzky a zisteni,
¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold pisomne ktorakolvek zo Zmluvnych stran v
poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi pokyny k
uZivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych casti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatelovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri reklamacidach odmietnut vadu s tym, Ze vada vznikla
nedostatoc¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok Xil.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpovedd za vsetky Skody, ktoré vzniknu Objedndvatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody. Zhotovitel vyhlasuje,
Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurdpskych Strukturdlnych a investicnych fondov a
vyhlasuje, Ze berie na vedomie moznu vysku Skody, ktori mdze Objednavatelovi spdsobit porusenim
svojich povinnosti.
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12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odSkodni Objedndvatela v suvislosti s akoukolvek Skodou, ktord bola
Objednavatelovi sp6sobena v doésledku konania alebo opomenutia Zhotovitela, vratane nahrady
akychkolvek pokuit alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitela
Objednavatelovi vyrubené.

V pripade vzniku skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek Zmluvnej strane,
ma druhad strana ndrok na Uhradu vzniknutej Skody.

Clanok X,
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavazkov Zhotovitela je Objednavatel opravneny
uplatnit si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny tieto pokuty
Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela v sulade s ¢asovym harmonogramom, resp. jeho ¢asti
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny
den omeskania.

e Za omeskanie s odstranenim vdd a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa
Zhotovitel zavdzuje zaplatit zmluvnd pokutu vo vyske 500,00 € za kazdy deri omeskania
Zhotovitela az do doby ich skutoéného odstranenia.

e Za nezacCatie realizacie stavebnych prac alebo oprév (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu prdc zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kaZzdy zacaty
kalendarny denn omeskania.

e Za poruSenie povinnosti vyplyvajucich zo zdkona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti.
Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

eV pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom, v
pripade zistenia poru$enia zakazu fajéit v Objektoch Objednavatela, podla bodu 8.2 pismeno d)
tejto Zmluvy, u pracovnikov Zhotovitela, zmluvni pokutu vo vyske 500,00€ za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok Objednavatela na odstupenie
od Zmluvy.

e Vpripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, za ktoru nie je ur¢ena individualna sadzba
zmluvnej pokuty, zmluvnu pokutu vo vyske 200,00€ za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj
opakovane.

e V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajicej sa zmeny subdodavatelov (bod 8.2.b)
Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej hodnoty diela za kazdé porusenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na ndhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na ndhradu skody v zmysle ust. § 373 a nasl.
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo pripadné odstipenie od
Zmluvy. Objednavatel je opravneny domahat sa ndhrady skody presahujicej zmluvnud pokutu.

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne ozndmenia medzi Zmluvnymi stranami na zdklade tejto Zmluvy, budud uvedené v liste,
podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord ozndmenie odosiela, alebo faxom (e-
mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky ozndmenia budl zasielané
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doporucenym listom s doruéenkou, resp. doruc¢ené inym preukaznym sposobom, na adresy uvedené v
zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Radoslav Gerka, Veduci oddelenia pripravy a kalkul3cii
Tel: +421 903 322 508
Email: r.gerka@swietelsky.sk
b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia:  Ing. Milan Polak, Veduci vyroby
Tel: +421 902 986 589
Email: m.polak@swietelsky.sk

za Objednavatela:
a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zéleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia:  Mgr. Alzbeta Mészdrosova
Tel: 0905124843
Email: novyzivot@novzivot.sk
b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia:  Ing. Peter Elek, autorizovany projektant
Tel: 0905700935
Email: akvamont@akvamont.sk

14.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoc€nosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy navzajom
o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17 Obchodného
zakonnika.

14.3.  Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukondenie sa
Zmluvné strany zavazuju prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V
pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zdvazkov podla Zmluvy
alebo v suvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory vzniknuté zo
Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukonéenie, budu riesené na miestne a vecne
prislusnom sude Slovenske] republiky podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4.  Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje prekazka, ktora
nastala nezdvisle od véle Zmluvnej strany a brdni jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej
e by v ¢ase vzniku zavizku tuto prekazku predvidala. Ucinky vyludujice zodpovednost st obmedzené
iba na dobu dokial' trvd prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany
nevylu€uje prekazka, ktord nastala az v cCase, ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozZné realizovat v sulade s §18 ZVO. Akékolvek zmeny alebo
doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi
opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6.  Tato Zmluva podlieha podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie
na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktur
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane prilohy
v plnom rozsahu.

14.7.  Zhotovitel je povinny poskytnut sucinnost pri vykondvani finan¢nej kontroly, strpiet vykon kontroly
a auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti podpory z environmentdlneho fondu formou dotacie, ktord ma
objedndvatel uzatvorenu s vykonavatelom pomoci Environmentdalnym fondom, a to opravnenymi
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151

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sticinnost. Opravnené osoby
na vykon kontroly a auditu su najma:

14.7.1 Environmentalny fond a nim poverené osoby,

14.7.2 vykonavatel financnej kontroly a auditu a nim poverené osoby,

14.7.3  Utvar vnUtorného auditu a nim poverené osoby,

14.7.4 Najvy&éi kontrolny trad Slovenskej republiky, Urad vladneho auditu, Certifikacny orgén a nim
poverené osoby,

14.7.5 akykolvek orgdn auditu vykonavajuci opravneny audit a nim poverené osoby,

14.7.6 splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

14.7.7 osoby prizvané orgdnmi uvedenymi vbodoch 14.7.1 - 14.7.6 tejto Zmluvy v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a pravnymi aktmi Eurdpskej unie.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou Zmluvnych stran
v pisomnej forme alebo odstupenim od Zmluvy, a to z dovodov uvedenych v Obchodnom zakonniku
a dévodov uvedenych v tejto Zmluve. V pripade akéhokolvek spésobu skonéenia zmluvného vztahu
medzi Objedndavatelom a Zhotovitelom, Objedndvatel vysporiada pohladavky Zhotovitela podla bodu
15.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy mdze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porusenia Zmluvy.
Objedndvatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej financnej kontroly Poskytovatela NFP
neumoznuju financovanie vydavkov spojenych s plnenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZzuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v rdmci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran,;

b) opakované porusenie zdvazkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

c) zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatela;

d) vyhldsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do likvidacie;

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitela s vadami (vady v mnoZstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urcuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeskani voci casovému harmonogramu
podla Prilohy €. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 15 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) porusenie bodu 8.2. c) Zmluvy,

i) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstlpit bez
zbytoc¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost
ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je uéinné driom dorucenia pisomného ozndmenia o odstlpeni od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane.
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15.7

15.8

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, ndrokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred ucinnostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial ide o povinnosti stvisiace s
odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) ¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatelom zostava vlastnictvom
Objednavatela,

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych éasti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatefom do dna nadobudnutia
ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

c¢) Zhotovitel vystavi vyuctovaciu fakturu do 21 dni od nadobudnutia ucinnosti odstipenia od Zmluvy.
Pre splatnost faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Cl. V. tejto Zmluvy.

Clanok XViI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vSeobecne zévaznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy oboma zmluvnymi
stranami a Ucinnost tejto Zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajlce pre jej uc¢astnikov nastand po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) d6jde k uzavretiu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku medzi
prislusnym poskytovatelom pomoci, v ktorého zastupeni kond prislusny sprostredkovatelsky organ
a prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel, a to na zadklade jeho Ziadosti o poskytnutie
nendvratného finanéného prispevku predlozenej v ramci vyzvy na predkladanie Zziadosti o
nenavratny finanény prispevok, a

b) d6jde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP,
Objedndvatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skuto¢nostiach.
Neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 — Projektova dokumentacia

Priloha €. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela
Priloha ¢. 4 — Vypracovany Harmonogram platieb
Priloha €. 5 — Informdcie o subdodévateloch

Priloha €. 6 — Poistnad zmluva

Priloha ¢. 7 — Zoznam kltc¢ovych odbornikov

Zmluva je vyhotovenad v Styroch rovnopisoch, z toho dostane dva Objednavatel a dva Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo nedéinnym, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostdvaju platné a uc¢inné. Zmluvné strany sa v takom
pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo nelcinné ustanovenie ustanovenim
platnym alebo u¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpoveda povodne zamyslanému ucelu ustanovenia
neplatného alebo neudcinného. Do uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuca pravna Uprava
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.
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16.6 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urcité a zrozumitelné.
Podpisujuce osoby su oprdvnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vdineho suhlasu ju

podpisali.

Objednavatel

V Presove, dRa ......cceeeeeen.

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing. Stefan Olejnik

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Ing Radoslav Gerka

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Bc. Vladimir Lesovsky

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Mgr. Radek Castecka

SPORTFINAL s.r.0.
Ing. Cyril Spendla

SPORTFINAL s.r.0.
Robert Béhal
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