Zmluva o dielo ¢. 03032025

uzavreta podla Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Objednavatel:
Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

V zastUpeni:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalej len ,,objedndvatel”)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:

DIC:

IC DPH:

V zastUpeni:
Bankové spojenie:
IBAN:

BIC:

(dalej len ,,zhotovitel”)
resp.

Zmluvné strany

Obec Novy Zivot

Obecny Urad, Elid$ovce 55, 930 38 Novy Zivot
00305626

2021151836

Mgr. AlZzbeta Mészarosova, starostka obce
Vseobecna Uverova banka, a. s.

SK15 0200 0000 0042 1417 8451

SUBASKBX

MULTITECH, s.r.o.

Veternal, 931 01 Samorin
17643295

2020369263

SK2020369263

Mgr. Ladislav Horvath

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK 90 0900 0000 0001 9302 8965
GIBASKBX

(dalej len ,,zmluvné strany”)
Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorena na zdklade vysledkov verejného obstardvania uskuto¢neného v zmysle
Zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
ktoré objednavatel vykonal v sulvislosti s realizaciou zdkazky: ,Kultirny dom — ZniZenie
energetickej ndro¢nosti a modernizdcia budovy”.

Clanok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je dprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a
zhotovitelom pri realizacii stavebného diela , Kultiurny dom — Znizenie energetickej naroc¢nosti a
modernizacia budovy” (dalej len ,,dielo”)

2. Dielom sarozumeju vsetky prace a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

3. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, v¢as v pozadovanej
kvalite a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou
starostlivostou.



W

Sucastou zavazku zhotovitela je realizacia stavebnych prac, vratane dodavky stavebnych
materidlov podla stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkovitého rozpoctu
diela, ktory tvori Prilohu €. 1 a je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vSetky stavebné prace zhotovitela, dodavkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materidlov (dalej len prace a dodavky).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, Ze
s mu zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato¢nymi
technickymi, technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami
na kvalitnu a bezproblémovu realizaciu diela.

Objednavatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a vcas
vykonané préce a zaplatit zhotovitelovi cenu do vysky vykonanych prac spésobom podra Cl. Ill.
bod 13.

Clanok I1.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskor
do 5 dni odo dna dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavadzuje najneskor do 10 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
zacat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednavatelom.

Maximalna lehota realizacie predmetu zmluvy je do 21.11.2025.

Miestom realizacie diela je Kultdrny dom, obec Novy Zivot, miestna ¢ast Tonkovce.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela ddsledkom &oho je predizenie ¢asu
plnenia podla bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objedndvatela alebo z dovodu tzv. vyssej moci,
zmluvné strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty
plnenia bude primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok I11.
Cenové a platobné podmienky

Cena za dielo je uréena na zdklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného v zmysle
zakona o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 113 774,49 €
DPH 23 % 26 168,13 €
Cena za dielo celkom s DPH 139 942,62 €

(slovom: jednostotridsatdevattisicdevatstostyridsatdva, Sestdesiatdva)

Podrobna Specifikacia ceny za dielo s uvedenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena

v prilohe €. 1 tejto zmluvy — rozpodet stavby, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace, ktoré su nevyhnutné pre

riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

- oboznamil sa s miestom vykonania prac

- preveril miestne podmienky na stavenisku

- oboznamil sa s projektovou dokumentaciou stavby: Kultirny dom — ZniZenie energetickej
naro¢nosti a modernizacia budovy, ktord vypracoval: Kova¢ Architects s.r.o., Stvrt SNP
997/11, 924 01 Galanta
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- zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie cien v rozsahu uvedenom v tejto

zmluve

- vdohodnutych zmluvnych podmienkach st uplatnené vsetky poZiadavky na riadne splnenie

diela.
Cena za dielo uvedena v bode €. 1. tohto ¢l. zahfna vSetky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalSie slvisiace préce, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uzivania.
Zhotovitel sa neméze odvolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizacie
naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia sutaznych podkladov zapri¢inenym nevyuzitim institdtu vysvetlenia
Sutaznych podkladov v procese verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii diela,
d) nedostatocnej pripravy projektu,
Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické Specifikacie
dodavok, boli predlozené sutazné podklady s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.
Ak Zhotovitel neocenil niektoru polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnoZzstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cendch ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitela, a preto nema narok na thradu.
Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela i v priebehu realizacie diela redukovat rozsah
prac, pripadne zamenu materidlov oproti predmetu diela v stitaznych podkladoch v rozsahu,
ktory je v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.
Objednavatel je opravneny iv priebehu realizacie diela poZadovat zameny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zdmenu materidlu musia byt
predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel ma pravo na uhradu preukazatefnych nakladov
vynaloZenych na zabezpecenie pévodne uvaZovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene db6jde aZ pocas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoCnosti musia byt
odsuhlasené zastupcom Objedndvatela opravneného na jednanie vo veciach technickych
uvedenym v zahlavi tejto zmluvy.
Bez pisomného suhlasu Objednévatela nemézu byt pri realizacii diela pouZité iné materidly
a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.
Dodatok k zmluve méze byt uzavrety len v silade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Podkladom pre platenie budu faktury vystavené zhotovitefom. Faktury budu vystavené na
zaklade skutoéne vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok.
Dohodnuta cena diela uvedena v¢l. lll. bod 1 tejto zmluvy bude zhotovitelom fakturovana
objednavatelovi nasledovne:
- po vykonani cca. 30,00 % z hodnoty diela
- po vykonani dalSej cca. 30,00 % z hodnoty diela
- po odovzdani celého diela,
v sulade s moznostami financovania vyplyvajicich zo zmluvy €. 233392 08U02 o poskytnuti
podpory z Environmentalneho fondu formou dotacie.
Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.
Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objedndvatelovi v papierovej verzii a
v elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu supis vykonanych prac a
dodavok v prisluSnom obdobi za ktoré vystavuje fakturu (dalej len Supis prac). Objednavatel sa
zavazuje skontrolovat prace a dodavky podla daného Supisu prac najneskér do troch pracovnych
dni po jeho doruéeni. Zhotovitel sa zavazuje poskytnut objednévatelovi potrebni sucinnost na
skontrolovanie vykonanych prac a doddvok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude
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zaznamenany v preberacom protokole (dalej len Protokol). Ak objedndavatel v Protokole
odsuhlasi vykonané prace a dodavky podla Supisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktiru
na cenu prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju vykonané prace a dodavky podla
Supisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktdru skor, ako tieto zavady odstrani
a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla Supisu prac.
Zhotovitel po potvrdeni vykonanych prac a dodavok objednavatelom, doruci faktary do 3 dni
objednavatelovi.
Po riadnom ukonceni a protokolarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po
odstraneni vSetkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel
uhradi faktary vystavené zhotovitelom.
Faktura, ktoru predloZi zhotovitel objednavatelovi musi byt predloZena v styroch originalnych
rovnopisoch a musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych
platnych pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktury, datum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti

faktuary,
- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a udaj o zépise
v OR vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ciastku DPH a celkovu cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objedndvatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.
Neoddelitelnou prilohou faktiry bude objedndvatefom a zhotovitelom potvrdeny supis
vykonanych prac a dodavok ako Priloha €. 1 k fakture (predklada sa aj elektronicky vo formate
Xls/.xlsx)
V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat vSetky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel
je opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.
Opravena faktura musi byt doruc¢ena objednavatelovi do 2 pracovnych dni.
Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu ciastku v dohodnutej lehote splatnosti do 30
(slovom tridsat) kalendarnych dni.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dra prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vSetky dolezité skutocnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat
predovsetkym udaje o Casovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych
odchylkach od projektovej dokumentdacie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach
ovplyvriujucich realizaciu diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti, ktoré
sa stali na stavenisku v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani Statneho
stavebného dohladu, statneho dozoru a o inych Cinnostiach ovplyviujucich priebeh realizacie
diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to uréenej. Stavebny
dennik musi byt nepretrzite ulozeny na stavenisku. Vsetky listy stavebného dennika musia byt
ocislované. Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné képie
kazdého listu — jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne
jeden krat za mesiac jednu kdpiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.
Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduci a to odo dfia prevzatia staveniska aZz do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznacené datumom zdapisu, musia byt Citatelné a
zrozumitelné a realizované vidy v ten den, ked' boli realizované prace a dodavky, resp. nastali



okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zaznamami v stavebnom denniku
nesmie byt vynechané volné miesto. Stavbyveduci zabezpedi, aby do stavebného dennika robili
zapisy len opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho sU opravnenymi vykonavat zaznamy do
stavebného dennika len Statutarny zdstupca objednavatela, nim splnomocnend osoba, alebo
prislusny organ Statnej spravy.

Ak stavbyveduci nesuhlasi so zdpisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené
osoby, je povinny k tomuto zépisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim ddvodu nesuhlasu a
pripojit svoj podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskér do troch pracovnych dni odo dria, kedy k
zapisu doslo a v ten den to oznamit objednévatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovene;j
lehote pisomne nevyjadri, znamena to, Ze so zdpisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitelom,
resp. inymi opradvnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zdpisu a po
oznameni stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zni¢enim
alebo stratou. V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vietky skody, ktoré boli
sposobené jeho poskodenim, zni¢enim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spolo¢ne so vietkymi dokladmi
pri protokoldarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne
vykonaného diela v sulade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objednavatelom pocas
realizdcie diela uréeny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného
zariadenia staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko ku driu zacatia realizacie diela, teda ku dnu

ucinnosti tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych

podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene a s inymi

cudzimi objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud’ vhodnym sp&sobom bez poskodenia
preloZit alebo chranit, aby pocas celej doby realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykondvanie stavebnych prac a na pobyt os6b
vykondvajucich stavebné prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b, oznaci stavenisko
s uvedenim potrebnych Udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové
opatrenia na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie diela
predloZi objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a
dodavok, na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a
poziarnej ochrany, ktory v pripade potreby bude Cistit a udrziavat v stave sposobilom na
pouzivanie, pricom tento vjazd pred protokoldarnym odovzdanim uvedie do povodného
stavu,

- zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materialov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpecény pohyb osdb vykonavajicich stavebné prace, bezpeénost a ochranu
zdravia os0b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla
pravnych predpisov SR,

- zabezpedi priebeZné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo
svojej Cinnosti pri plneni predmetu zmluvy podla vseobecnych pravnych predpisov



vztahujucich sa na odpad,
- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodavatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prdc a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo znicenim.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na stavenisku bude po cely ¢as realizdcie diela projektova
dokumentdcia overena stavebnym uUradom, potrebna na realizdciu stavby a na vykon Statneho
stavebného dohladu.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecdit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude
organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest evidenciu v
stavebnom denniku.
Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov
platnych na Uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:
- urcovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych priac a inych cinnosti v objekte
staveniska a na realizdcii diela,
- davat pokyny tykajlce sa vykonavania stavebnych prac, organizacie prace a pohybu oséb v
objekte staveniska a na realizacii diela,
- preberat dodavky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urcovat ich
umiestnenie a uskladnenie v objekte staveniska,
- davat prikazy na okamzité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska
a na realizdcii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalSie vykondavanie nepripustné,
- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,
- vykazat cudziu alebo neopravnenu osobu z objektu staveniska.
Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0s6b vo vsetkych
priestoroch staveniska a zabezpeci na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomockami.
Dalej sa zhotovitel zavizuje dodrziavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpetit ich
dodrziavanie vSetkymi pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.
Objednavatel je opravneny vykazat zo staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, Ci
subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, poZiarnu bezpecnost a opatrenia, alebo neuposltiichne pokyny objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo
jeho subdodavatelov s odpovedajicou kvalifikdciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je
zhotovitel povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikécii uvedenych pracovnikov.

Pripadni zmenu subdodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so
zastupcom objednavatela, pricom kazdy novy subdodavatel musi spifiat podmienky § 32 ods. 1.
zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich zmien a doplnkov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalSom
stadiu stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskor 2 pracovné dni vopred. V
pripade, Ze tak zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli v
dalsom stadiu stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a naklady.
Pokial sa objednavatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a v¢as dorucen3, na
kontrolu nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel prace odsuhlasil a zhotovitel moze
pokracovat v realizacii diela. To viak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré
sa zistia dodatoc¢ne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skisku technolégii ktoré budi v dalSom Stadiu
stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavézuje predloZit elektronicku verziu podrobného polozkového rozpoctu diela vo
formate MS EXCEL na elektronickom médiu a zarovern sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii
vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu aj kazdd zmenu podrobného polozkového rozpoctu
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diela, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Objednavatel ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykonavania diela a dodrziavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy respektovat jestvujice
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudu predmetom vykondvaného diela
a z toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonavana nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavazuje neodkladne zabezpedit napravu
a obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

Zhotovitel a objedndvatel sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.
Zaroven sa zavazuju, Zze uvedené informacie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a
nepouziju ich na iné Ucely. Toto ustanovenie sa vSak nevztahuje na obchodné a technické
informdcie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim
sposobom.

Tato zmluva je uzatvaranad v sulade so zmluvou o poskytnuti podpory z environmentdlneho fondu
formou dotacie (dalej len ,dotacia“), ¢o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sucasne
zavazuju umoznit poskytovatelovi dotacie, vykonavanie kontroly a pouZitia predmetu zmluvy.

Z dovodu, Ze predmet zmluvy bude financovany z dotécie, bude zhotovitel povinny strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas platnosti
a ucinnosti zmluvy o dotdcii, a to oprdvnenymi osobami v zmysle VSeobecnych zmluvnych
podmienok k Zmluve o dotacii.

Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonéeni kompletny, musi splfiat funkéné a platnymi normami
predpisane vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednévatelovi najneskér 10 dni vopred termin
protokoldrneho odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného
zhotovitelom zahajit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutarny zastupca zhotovitela,
ktory dielo odovzda za Ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutarny zdastupca
objedndvatela za ucasti dalsej osoby uréenej objednavatefom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednéavatelovi predlozit a odovzdat:

- skutocné polohové a vyskové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skuto¢ného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k

obsluhe,

- stavebny dennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zdapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zdapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSseobecne vyZaduju a suvisia s vykonavanim diela.
Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokonéené a neschopné odovzdania a to
az do doby splnenia uvedenej podmienky.

O priebehu odovzdania a prevzatia diela objedndvatel vypracuje zdverecny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vSetkych zistenych zavad a nedorobkov s
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uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpise
zhotovitel i objedndvatel.
Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom
protokole svoje dévody.
Dielo bude povaZované za ukoncéené az po ukonceni vsetkych prac, ktoré si obsahom tejto
zmluvy a po odstraneni vsetkych zdvad a nedorobkov uvedenych v zadvere¢nom preberacom
protokole a v kolauda¢nom rozhodnuti.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vsetky
zistené zavady alebo nedorobky.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo
staveniska odstraneny vzniknuty odpad a zvySny material zhotovitela nie je uloZeny na mieste
ur¢enom objedndvatelom.
Clanok Vil
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v poZadovanej kvalite a v
stanovenom termine podla bodu 2. Clanku II. tejto zmluvy, zavédzuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1.
Clanku Il1. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje
aj na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknuta ndhrada Skody podla § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika, ktora vznikne v dosledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.
V pripade omeskania s odstrafiovanim zdvad a nedorobkov zistenych pri zaverecnom
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel
zavazuje zaplatit objednavatelovi zmluvnl pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina
percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku lll. tejto zmluvy za kaidy zacaty kalendarny def
omeskania.
Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnu pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a
ani nie je dotknuty narok objednavatela na ndhradu skody v plnej vyske. Zmluvné pokuty sa do
vysky Skody nezapocitavaju.

Clanok IX.

Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo diia jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Cldnku VII. Tejto zmluvy.

Zhotovitel prebera zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpskej unii.
Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbyto¢ného odkladu pisomne reklamovat,
priCom uvedie o aku zdvadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskor do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
dorudit objednavatelovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.
Reklamaciu je mozné uplatnit najneskor do posledného dna zaruénej doby, priCom aj reklamacia
preukazatelne odoslana objedndvatelom v posledny den zaru¢nej doby sa povaZzuje za uplatnenu
v zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatefom u zhotovitela sa predlZuje zarucna doba na tu
¢ast vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pat)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel vlehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.
Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna
o0 zévadu, ktora bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je
zhotovitel povinny zacat s jej odstrafiovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).
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Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana
zavada diela odstranenad a zhotovitel reklamovanu zdvadu v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel pravo dat reklamovanu zavadu odstranit tretej osoby, pricom zhotovitel sa zavazuje
zaplatit vSetky naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v stvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamdacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia §
563 v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov. Tymto nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika a zdvady na dodanych jednotlivych ¢astiach a suciastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanievlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela
objedndavatel. Do odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto
zmluvou zndsa nebezpecenstvo Skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materialu, ktory je
povinny zabezpecit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostava ich vlastnikom az do doby,
kedy sa spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objednavatel nezodpoveda za
Skodu spdsobenu na diele. Za Skodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sdm zavinil. Za
Skodu na diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu sp6sobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva je uzatvorena na dobu uréitt v zmysle bodov 1. a# 3. Clanku 1.

Pri rieSeni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie s upravené v tejto zmluve, sa pouziju

ustanovenia zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vznikna v sudvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budu

zmluvné strany snazit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, ze k dohode neddjde, spory

budu rieSené podla slovenského pravneho poriadku na prislusnom sude Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze kazda zo zmluvnych stran méze od tejto zmluvy odstupit v pripade,

Ze druha strana podstatnym spdsobom porusi zmluvnud povinnost vyplyvajlcu z tejto zmluvy. Pod

podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a kone¢ného terminu ukoncenia diela
stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela
stanovenych v tejto zmluve,

- zabudovanie iného materialu alebo zariadenia aké su uvedené v ponuke bez sthlasu
verejného obstaravatela,

- nenahlasenie zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy,

Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopltiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu

platné ak budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené

odtlackami peciatok oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva nadobuda platnost driom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda uGéinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia (§ 47a ods. 1 zdkona ¢.

40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov). Zmluvné strany berd na

vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona ¢. 211/2000 Z.z.

o slobodnom pristupe kinformacidam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsich predpisov.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a s jej



obsahom bez vyhrad sthlasia. Dalej vyhlasuju, e zmluva nebola uzatvorend v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho ju
vlastnoruéne podpisuju.

9. Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy je:
Priloha €. 1 - Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate
MS EXCEL na elektronickom médiu
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov

V Novom Zivote, dfia 03.03.2025 V Samorine, dfia 03.03.2025
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Mgr. AlZzbeta Mészdrosova Mgr. Ladislav Horvath

starostka obce konatel



